

l. dz. 2936/17

Środa Śląska, 23.11.2017r.

### Wyjaśnienia do treści SIWZ

Średzka Woda Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. wyjaśnia co następuje:

#### Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość przesłania projektu robót geologicznych (otworów poszukiwawczych w miejscowości Komorniki - Święte) lub odnośnika do strony, na której jest on zamieszczony? Niestety nie widzę załączników, o których wspomina się w treści przetargu (nr 9 i 10).

#### Odpowiedź nr 1

W „Projekcie robót geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów 1 i 2 w utworach trzeciorzędowych w Komornikach dla wodociągów komunalnych”- otwory szeroko dymensyjne- Projektant nie odnosi się do otworu nr I (wąsko średnicowy- przedmiot postępowania przetargowego). Budowa geologiczna - z lokalizacji wynikająca- jest taka sama, a konstrukcja otworu jest zbliżona. W związku z powyższym nie ma potrzeby udostępniania „Projektu robót geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów 1 i 2 w utworach trzeciorzędowych w Komornikach dla wodociągów komunalnych”.

Tym bardziej, że w następnym roku Spółka planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie otworów nr 1 i 2 i upublicznianie teraz „Projektu robót geologiczno- wiertniczych na wykonanie otworów 1 i 2 w utworach trzeciorzędowych w Komornikach dla wodociągów komunalnych” powodowałoby zakłócenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji Prawa Zamówień Publicznych.

Załącznik 9 i 10 jest dostępny na stronie [www.sredzkawoda.pl](http://www.sredzkawoda.pl) w zakładce przetargi. Załącznik 9 jest zatytułowany „Projekt- część opisowa”, natomiast załącznik nr 10 widnieje na stronie pt: „Projekt- mapy”.

#### Pytanie nr 2:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu na wykonanie otworu poszukiwawczego zwracamy się z prośbą (z uwagi na okres zimowy) o możliwe przesunięcie terminu wykonania zadania następująco:

- rozpoczęcie prac w okresie wiosennym 2018 r.
- zakończenie prac w sierpniu 2018 r.

#### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i wydłużył termin wykonania zamówienia do 31.08.2018r.

PREZES ZARZADU

mgr inż. Antoni Biszczak